



ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
PERSONA FÍSICA
PRESENTE.

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

OBRA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"

UBICACIÓN: CALZADA GUADALUPE

LOCALIDAD: SANCTORUM

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

INICIO DE OBRA: 19 DE MAYO DE 2025

TERMINACIÓN DE LA OBRA: 17 DE JUNIO DE 2025

- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 12 de mayo del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.



ATENTAMENTE
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,
A 06 DE MAYO DE 2025




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
ARQ. IVONNE VÁSQUEZ GARRO.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027



C.C.P ARCHIVO





CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas

0051

NÚM. DE OFICIO 008/OPMSLC/2025
ASUNTO: INVITACIÓN

C. EDUARDO RIVERA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL
PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SA DE CV
PERSONA MORAL
PRESENTE.

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

OBRA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"

UBICACIÓN: CALZADA GUADALUPE

LOCALIDAD: SANCTORUM

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

INICIO DE OBRA: 19 DE MAYO DE 2025

TERMINACIÓN DE LA OBRA: 17 DE JUNIO DE 2025



- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 12 de mayo del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00



ATENTAMENTE
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,
A 06 DE MAYO DE 2025




ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P ARCHIVO



Plaza de la Constitución No.1
Teléfono de Oficina: 748 688 4330

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



ING. HÉCTOR TLÁLOC DÍAZ CASTREJÓN
PERSONA FÍSICA
PRESENTE.

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

OBRA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"

UBICACIÓN: CALZADA GUADALUPE

LOCALIDAD: SANCTORUM

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

INICIO DE OBRA: 19 DE MAYO DE 2025

TERMINACIÓN DE LA OBRA: 17 DE JUNIO DE 2025



- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 12 de mayo del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.



ATENTAMENTE
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,
A 06 DE MAYO DE 2025



ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P ARCHIVO



TLAXCALA TLAX A; 09 DE MAYO DE 2025
ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS
PRESENTE.


TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ** ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA DARLE A CONOCER MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN N°: OPSLC-FAISMUN-2520-003, **OBRA:** SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, UBICADA: CALZADA GUADALUPE, LOCALIDAD: SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, **PERIODO DE EJECUCIÓN:** EL DÍA 19 DE MAYO DE 2025 Y TERMINARLA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2025 (30 DÍAS NATURALES.)

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED Y LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.


PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027


SINDICATURA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

G. Const...
ATENCIÓN
SERVICIOS INTEGRADOS A LA CONSTRUCCIÓN
ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
R.F.C: ZEDM670910SF2
PERSONA FÍSICA
CALLE MUÑOZ CAMARGO No. 22 INT.
COL. CENTRO TLAXCALA C.P. 90000
TEL. (01-246) 462 13 24

C.C.P. ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO



0054

TLAXCALA TLAX A; 09 DE MAYO DE 2025
ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS
PRESENTE.



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA DARLE A CONOCER MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN N°: OPSLC-FAISMUN-2520-003, **OBRA:** SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, UBICADA: CALZADA GUADALUPE, LOCALIDAD: SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, **PERIODO DE EJECUCIÓN:** EL DÍA 19 DE MAYO DE 2025 Y TERMINARLA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2025 (30 DÍAS NATURALES.)

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED Y LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.


SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027


PROYEDSA
Urbanización y Edificación
Edificio EDUARDO RIVERA ARROYO
Calle 13 No. 831, Col. La Loma Xicohtencatl, Tlaxcala, Tlaxcala.
REPRESENTANTE LEGAL


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

C.C.P. ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO



Proyectos ♦ Supervisión de Obra ♦ Mantenimiento ♦ Caminos ♦ Pavimentos
Agua Potable ♦ Alcantarillado ♦ Urbanización ♦ Edificaciones

Ing. Héctor Tlaloc Díaz Castrejón, Calle San José 25, Atzitzimitlan,
Apetatilan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, C.P. 90605, Cel. 246 123 4750

R.F.C. DICH640714 2G6 Registro IMSS F0811030108
Cedula Profesional 2646268

TLAXCALA TLAX A; 09 DE MAYO DE 2025
ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS
PRESENTE.



EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA DARLE A CONOCER MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN N°: OPSLC-FAISMUN-2520-003, **OBRA:** SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", DESCRIPCION: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, UBICADA: CALZADA GUADALUPE, LOCALIDAD: SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, **PERIODO DE EJECUCIÓN:** EL DÍA 19 DE MAYO DE 2025 Y TERMINARLA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2025 (30 DÍAS NATURALES.)

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED Y LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.



Grupo Constructor ht
Proyectos ♦ Supervisión de Obra ♦ Mantenimiento ♦ Caminos ♦ Pavimentos
Agua Potable ♦ Alcantarillado ♦ Urbanización ♦ Edificaciones
ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON
R.F.C. DICH6407142G6
Ced. Prof. 2646268
CALLE SAN JOSÉ 25, APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX. C.P. 90605
TEL: 246 123 47 50 CEL: 246 123 47 50

ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON
REPRESENTANTE LEGAL





ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

OBRA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"

CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UBICADA EN: CALZADA GUADALUPE

LOCALIDAD: SANCTORUM

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

Siendo las **10:00** horas del día 12 de mayo de 2025, los funcionarios y contratistas abajo firmantes, manifiestan haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo de esta Invitación.

POR LA PRESIDENCIA:

Arq. Ivonne Vásquez Carro.
Directora de Obras Públicas.


SINDICATURA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

Arq. Manuel Rodríguez Meléndez.
Subdirector de Obras Públicas.



Lic. Maritza Nájera Ramírez
Tesorera Municipal.


TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027





EMPRESAS PARTICIPANTES:

(Asentar nombre y firma del representante en la visita)

Empresa	Representante/Firma
---------	---------------------

ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
Persona Física

S. Construcciones Diaz
SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCIÓN
ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
R.F.C. EDM870910SF2
CALLE MUÑOZ CAMARGO No. 22 INT. 1
COL. CENTRO, TLAXCALA C.P. 90000
TEL. (01-246) 462 13 24

C. EDUARDO RIVERA ARROYO
PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
S.A. DE C.V.
Persona Moral

PROYEDSA
Urbanización y Edificación S.A. de C.V.
Calle...
Tel. 246 17 98

ING. HÉCTOR TLÁLOC DÍAZ CASTREJÓN
Persona Física

Constructorht
Servicios • Supervisión de Obra • Mantenimiento • Caminos • Pavimento • Agua Potable • Alcantarillado • Urbanización • Edificaciones
ING. HÉCTOR TLÁLOC DÍAZ CASTREJÓN
R.F.C. DICH640714ZG6
Ced. Prof. 2646268
CALLE SAN JOSE 25 LA CONCHITA BELEN A.
QUATITLAN DE A. CARVAJAL, TLAX. C.P. 90605
TEL: 246 17 09 CEL: 246 123 47 50

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027





ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
PERSONA FÍSICA
PRESENTE.

TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

Por medio del presente y a través del Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlax. Y con fundamento en los Art. 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, referido al monto por Adjudicación Directa, me permito informarle que después de haber llevado a cabo el análisis por parte de la Dirección de Obras Públicas con relación a la presentación de su propuesta para la ejecución de la obra **OPSLC-FAISMUN-2520-003** denominada:

OBRA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE SÁZAR"

UBICACIÓN: CALZADA GUADALUPE

LOCALIDAD: SANCTORUM

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

INICIO DE OBRA: 19 DE MAYO DE 2025

TERMINACIÓN DE LA OBRA: 17 DE JUNIO DE 2025

SINDICATURA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

Me es grato poner de su conocimiento que, su empresa ha presentado la propuesta que reúne los requisitos técnicos y económicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas. Por tal motivo se le adjudica el contrato correspondiente a dicha obra y se le solicita presentarse en las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas el día 16 de mayo del 2025, ubicada en la Plaza de la Constitución No. 1 del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlax., para celebrar el contrato.


Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,
A 14 DE MAYO DE 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ARQ. IVONNE VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027





MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ

ZEDM670910SF2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CALLE 7, 208, XICHTENCATL, 90000, TLAXCALA, Tlaxcala, México
Tel. 2464668883

CLIENTE

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAX
MSL850301191
USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 90230
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
90230, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, México

Factura 2872

FOLIO FISCAL (UUID)
7538F598-6CDA-47E4-B831-34BD55A14F80
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000714316833
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-05-30T16:36:42
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-05-30T16:16:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
90000

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 0.551%, RETENCION 5.51 AL MILLAR, \$ 1,554.14. Row 2: Total, \$ 1,554.14.

CONCEPTOS

Main table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) OBRA: SUMINISTRO, COLOC. Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOREN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"...

Clave Prod. Serv. - 72151500 Servicios de sistemas eléctricos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 282059.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45,129.58



IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 30/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 282,059.86, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 45,129.58, TOTAL \$ 327,189.44, RETENCION 5.51 AL MILLAR \$ 1,554.14, TOTAL \$ 325,635.30.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

b2cb33wOMFW1XyyRuzU/B3i0UEQ5FZ8qATieOEiJdLDEnMh4Gkqg1YWW7EXn8N#iJy84qh+a6ss6v/Z6yOD4gpMbY8UPsi+Nmc285eTh...

SELLO DIGITAL DEL SAT

cgfVou+ZcNshPRGJA678jmE3VIZWBF3nPeI8K5QGH1ThiHECsLRVlGw9+cNzpZ953c+v7WD3LwDE8CAUMXdTim3UepWFW...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7538F598-6CDA-47E4-B831-34BD55A14F80|2025-05-30T16:36:42|STA0903206B9|b2cb33wOMFW1XyyRuzU/B3i0UEQ5FZ8qATieOEiJdLDEnMh4Gkqg1YWW7EXn8N#iJy84qh+a6ss6v/Z6yOD4gpMbY8UPsi+Nmc285eTh...



MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA EN MATERIA DE ESTE CONTRATO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

- I. QUE EN EL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EN EL ARTICULO 27 Y TITULO TERCERO CAPITULO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS Y SU REGLAMENTO FEDERAL, Y EN EL ARTICULO 30 Y TITULO CUARTO CAPITULO I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. "EL AYUNTAMIENTO" REALIZA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO PREDETERMINADO.
- II. QUE DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO FEDERAL Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA PERSONA FÍSICA ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ SE DICTÓ EL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DE LA MISMA, TOMANDO EN CONSIDERACION EL DICTAMEN SUSTENTADO EN EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LAS LEYES QUE RIGEN EN LA MATERIA, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS, POR CONTAR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN LA OBRA LICITADA Y SATISFACER EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE MEDIANTE EL PRESENTE SE FORMALIZA

DECLARACIONES

- I.- DE "EL AYUNTAMIENTO":
 - A. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL MUNICIPIO CUENTA CON LA SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
 - B. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN X DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 Y EN EL ARTÍCULO 140 FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.
 - C. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 1, EN EL MUNICIPIO DE SACTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, TELÉFONO 748 688 4330 Y CORREO ELECTRÓNICO ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com
 - D. QUE EL ORGANISMO EJECUTOR DE LA OBRA DENOMINADA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI" CON CLAVE 29DTV0042Z, UBICADA EN CALZADA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SANCTORUM DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX., SERA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

INSTRUCCIÓN
R.F.C. ZEBM670910SF2
CALLE MONTECARMELITO No. 22 INT. 1
C.C.T. CENTRO HISTÓRICO C.P. 90000
TEL. (01-246) 462 13 24





SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.

II. DE AMBAS PARTES.

- A. QUE, PARA FINES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ACUERDAN NOMBRAR UN REPRESENTANTE A QUIENES DEBERÁN DIRIGIRSE PARA LOS FINES CONDUCTENTES. "EL CONTRATISTA" PROPORCIONARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA CURRÍCULA DE SU REPRESENTANTE, RESERVÁNDOSE ESTA ULTIMA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN.

LOS REPRESENTANTES ESTÁN FACULTADOS PARA INTERVENIR EN CUALQUIER SITUACIÓN QUE PUDIERA TENER EFECTOS SOBRE LOS TRABAJOS, MISMA QUE SERÁ ASENTADA EN LA RFP CORRESPONDIENTE, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

- B. AMBAS PARTES RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPROMETIÉNDOSE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE ESTE INSTRUMENTO; PARA CUYO EFECTO CUENTAN CON AMPLIAS Y SUFICIENTES FACULTADES PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE CONSIGNAN EN LAS SIGUIENTES:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"**, CON CLAVE 29DTV0042Z, CONSISTENTE EN: **SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"**, COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON UNA META DE: **1.00 TRANSFORMADOR**, UBICADA EN **CALZADA GUADALUPE** DE LA LOCALIDAD DE **SANCTORUM** DEL MUNICIPIO DE **SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS CALENDARIO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL DÍA **19 DE MAYO DE 2025**, Y TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **17 DE JUNIO DE 2025**, DE CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ AL "CONTRATISTA" COMO IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE:

MONTO TOTAL:

\$ 517,926.74 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 74/100 M.N.)

TESORERIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

S. Construcciones
SERVICIO INTEGRALES A LA CONSTRUCCIÓN
ARQ. MAR ANTONIO ZEMPA
C.P. TEL. 52 52 01 76 7 89 10 52
COL. CENTRO, TLAXCALA, C.P. 90000
TEL. (01-246) 462 13 22

CUARTA: FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS AL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.





SINDICATURA MUNICIPAL

I. DE "EL CONTRATISTA"

A. QUE ACREDITA LLAMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO CON EL ACTA DE NACIMIENTOS EXPEDIDO POR OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE TLAXCALA, TLAX.

B. QUE EL **ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD Y SU LUGAR COMO DOMICILIO EN **AVENIDA MUÑOZ CAMARGO NO. 221-3, COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX., TELÉFONO 246 104 8231** DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS.

C. QUE PARA EFECTOS FISCALES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE ASIGNO A SU REPRESENTADA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **ZEDM670910SF2** Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

D. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS PARA ELLO Y QUE PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO PERSONAL CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

E. QUE CONOCE Y PREVIAMENTE INSPECCIONO LAS ÁREAS, UBICACIÓN E INSTALACIONES EN LAS QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO, LEGAL, TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

F. QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL **ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** QUE LE IMPIDAN CONTRATADO.

G. QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE PUDIERAN LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

H. QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS**, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO EN TODO LO QUE SE OpongA A LA LEY QUE SE INVOCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, LOS ANEXOS Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

I. "EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE CONSIDERA COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

J. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 54 FRACCION XIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, NOMBRA COMO **RESPONSABLE SOLIDARIO** A LA **ARQ. ELBA ZARATE COCOLETZI**. MISMO QUE CUENTA CON TÍTULO DE CÉDULA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN Y CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES AÑOS EN LA MATERIA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

K. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 54 FRACCION XIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, MANIFIESTA QUE SU CORREO ELECTRÓNICO ES **construccionesd10@gmail.com** MEDIO POR EL CUAL PODRÁ RECIBIR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIONES.



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
2024 - 2027



SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
C.F.C. ZEDM670910SF2
COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. 90000
TEL. (01-246) 462-13-24





II. DE AMBAS PARTES.

- A. QUE, PARA FINES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ACUERDAN NOMBRAR UN REPRESENTANTE A QUIENES DEBERÁN DIRIGIRSE PARA LOS FINES CONDUCTENTES. "EL CONTRATISTA" PROPORCIONARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA CURRÍCULA DE SU REPRESENTANTE, RESERVÁNDOSE ÉSTA ÚLTIMA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN.

LOS REPRESENTANTES ESTÁN FACULTADOS PARA INTERVENIR EN CUALQUIER SITUACIÓN QUE PUDIERA TENER EFECTOS SOBRE LOS TRABAJOS, MISMA QUE SERÁ ASENTADA EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

- B. AMBAS PARTES RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE COMPROMETIÉNDOSE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EN EL INSTRUMENTO; PARA CUYO EFECTO CUENTAN CON AMPLIAS Y SUFICIENTES FACULTADES PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE CONSIGNAN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"**, CON CLAVE 29DTV0042Z, CONSISTENTE EN: **SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"**, COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON UNA META DE: **1.00 TRANSFORMADOR** UBICADA EN CALZADA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE **SANCTÓRUM** DEL MUNICIPIO DE **SANCTÓRUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS CALENDARIO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL DÍA **19 DE MAYO DE 2025**, Y TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **17 DE JUNIO DE 2025**, DE CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO




"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ AL "CONTRATISTA" COMO IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE:

MONTO TOTAL:

\$ 517,926.74 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÍS PESOS 74/100 M.N.)

CUARTA: FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS AL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.





LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", BAJO SU RESPONSABILIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, FECHA QUE SE HARÁ CONSTAR TANTO EN BITÁCORA DE OBRA COMO EN LAS MISMAS ESTIMACIONES.

2024 - 2027

QUINTA: ANTICIPO

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30% (TREINTA POR CIENTO)** DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACÉN, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS; PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE SE REQUIERAN; Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PARA ELLO EXHIBIRÁ UNA FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. "EL AYUNTAMIENTO" ENTREGARÁ EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PACTADA CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARÁ PROPORCIONALMENTE AL MONTO DE LA OBRA EJECUTADA, SIENDO QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO OTORGADO, SE PAGARÁN INTERESES CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ESTADO DE TLAXCALA EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCió EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

SEXTA: GARANTÍAS

GARANTÍA DE ANTICIPO.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENCIONADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, POR UN MONTO IGUAL AL **100% (CIEN POR CIENTO)** DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS POR UN MONTO IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA CLAUSULA TERCERA. ESTA GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE "EL AYUNTAMIENTO" LAS FIANZAS ANTERIORES DEBERÁN SER ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN EL QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO.



AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas



SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

CONTRATO NO. OPSLC-FAISMUN-2520-003

0222

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, Y A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", POR UN 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A PRECIOS AJUSTADOS Y CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE SE HUBIESEN REALIZADO A LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE DICHA ENTREGA-RECEPCIÓN.

SÉPTIMA: FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN FIJOS, Y SOLO PROCEDERÁ SU REVISIÓN EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS, SUFRAN VARIACIONES, O BIEN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN INCREMENTOS DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHS COSTOS, Y QUE IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, AMPARADOS POR EL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" EL AJUSTE DE COSTOS, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE EFECTUARÁ A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA", QUIEN ACOMPAÑARÁ DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CONCESIÓN DEL AUMENTO NI LA OBLIGACIÓN PARA OTORGARLO. EN CASO DE SER PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARÁ A "EL CONTRATISTA" EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL INCREMENTO O DECREMENTO RESPECTIVO.

OCTAVA: INTERESES POR DEMORA Y/O REINTEGROS DE LOS PAGOS.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA: PENAS CONVENCIONALES

"EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCÉ REAL DE LA OBRA, RESPECTO A LA QUE DEBIÓ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A EFECTUAR UNA RETENCIÓN DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE POR COMPARAR EL IMPORTE PROGRAMADO CONTRA EL IMPORTE REALIZADO, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES O SEMANAS DE ATRASO (EL PERIODO DEPENDERÁ DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN PACTADO PARA LA OBRA), MONTO QUE SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN A "EL CONTRATISTA",

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCIÓN
CALLE MUÑOZ CAMARGO NO. 27 INT.
COL. CENTRO TLAXCALA 90000
TEL. (01 246) 462 13 24

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com





POR LO TANTO, MENSUAL O SEMANALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN QUE CORRESPONDA HASTA EN TANTO CUANDO, "EL CONTRATISTA" CUMPLA CON EL PROGRAMA PACTADO, EN CUYO CASO SE HARÁ LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA DE LAS RETENCIONES.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES O SEMANA Y EN SU CASO FRACCIÓN DEL MES O SEMANA DEL PROGRAMA PACTADO PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, EL MONTO QUE RESULTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" NO HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL MISMO, PAGARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" EL 0.5 % (CINCO AL MILLAR) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR POR CADA DÍA DE RETRASO, A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN QUE DICHO PORCENTAJE EXCEDA EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ANTES CITADO.

TODO GASTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" EFECTUÉ POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERÁN CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE ESTOS SERÁ DEDUCIDO DEL PAGO QUE "EL AYUNTAMIENTO" DEBA HACER A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUANDO LAS DEMORAS SEAN MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", NO PROCEDERÁ RETENCIÓN O APLICACIÓN DE PENAS ALGUNA A ÉSTE.

DÉCIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN CUALQUIER MOMENTO, EN SU PARTE, LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.


EL PRESENTE CONTRATO SEGUIRÁ PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON A DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DARÁ LUGAR A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", EN CUYO CASO, SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTADO DE LOS TRABAJOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN.





EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS. "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Y NO REPARE O COMPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACIÓN DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON.

DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR UN ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE LOS MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO.

"EL AYUNTAMIENTO" TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, SIN RESPUESTA DE "EL CONTRATISTA", O DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA CONTESTACIÓN QUE FORMULE ÉSTE, PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS DEFENSAS O JUSTIFICACIONES DE "EL CONTRATISTA", Y EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN DECLARANDO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, O DEJANDO INSUBSISTENTE EL PROCEDIMIENTO.

SI PROCEDIERA LA RESCISIÓN, SE ESTABLECERÁ LA RESPONSABILIDAD O NO DE "EL CONTRATISTA", Y SE DETERMINARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y NO LIQUIDADOS, ESTABLECIENDO UN ESTADO DE CUENTA QUE RESULTE DEL AVANCE Y VOLUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO Y SU AMORTIZACIÓN, ASÍ COMO LAS ESTIMACIONES LIQUIDADAS.

DÉCIMO SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPEDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS O POR CONVENIR ASÍ A LOS INTERESES, Y FUNCIONES DEL "AYUNTAMIENTO", ESTA DARÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EL EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHS TRABAJOS SE EFECTÚEN A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ A CÓMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO SUBCONTRATAR LA OBRA A OTRA U OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES. SOLO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE "EL AYUNTAMIENTO", PODRÁ HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN ELLA. EN CASO DE QUE CON AUTORIZACIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" PARTES DE LA OBRA SEAN SUBCONTRATADAS, "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE FINIQUITO, SE OBLIGA A PRESENTAR A AQUELLA LA CONSTANCIA O CARTAS DE NO ADEUDO DE SUS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCIÓN
CALLE MUÑOZ CAMARGO N.º 22 INT. 1
COL. CENTRO, TLAXCALA
TEL. (02 246) 462 13 24





"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN SEÑALADOS EN, LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN CARGO DE "EL CONTRATISTA".

DÉCIMO CUARTA: MODIFICACIONES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE ESTE CONTRATO; PARA ELLO DEBERÁ DAR AVISO OPORTUNAMENTE MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, LAS QUE SE CONSIDERAN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO, Y, POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO.

CUANDO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LE FUERA IMPOSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO, LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD.

"EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE PRÓRROGA Y, EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "EL CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME CONVENIENTE Y HARÁ LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA. SI LOS TRABAJOS NO PUDIERAN EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",

ÉSTE PODRÁ SOLICITAR TAMBIÉN PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO PARA "EL AYUNTAMIENTO" EL CONCEDERLA O NEGARLA. EN EL CASO DE CONCEDERLA, "EL AYUNTAMIENTO" DECIDIRÁ SI IMPONE A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE NEGARLA, PODRÁ EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENÁNDOLE QUE ADOpte LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS CONCLUYAN OPORTUNAMENTE, O BIEN PODRÁ RESCINDIRLO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.

DÉCIMO SEXTA: DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE, DE LO QUE LE PAGA "EL AYUNTAMIENTO" SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. EL 5.51% (CINCO PUNTO CINCUENTA Y UNO AL MILLAR) A FAVOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR (OFS), POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
2. EL 0.3% (TRES AL MILLAR) PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SÓLO EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SEA MIEMBRO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN SU CASO EXISTA CONVENIO SUSCRITO ENTRE DICHA CÁMARA Y "EL AYUNTAMIENTO".

DÉCIMO SÉPTIMA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.





DÉCIMO OCTAVA: RECURSOS HUMANOS Y REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN A QUE "EL CONTRATISTA" CUENTA CON EL PERSONAL CON EXPERIENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

DÉCIMO NOVENA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" LOS INMUEBLES DONDE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL TODAS LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN Y SEAN DE SU COMPETENCIA PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ASÍ MISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE, LOS PROYECTOS, PLANOS, CROQUIS, CALENDARIOS, ESPECIFICACIONES, BITÁCORAS Y TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALENDARIZACIÓN QUE SE HAYA CONVENIDO.

VIGÉSIMA: SUMINISTRO DE BIENES. (CLAUSULA APLICABLE SOLO EN EL CASO DE BIENES QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN).

"EL AYUNTAMIENTO" PROPORCIONARA EN SU CASO, A "EL CONTRATISTA" MATERIALES, HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES RELACIONADOS CON LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y REINTEGRAR LOS BIENES UTILIZADOS O SU EQUIVALENTE EN EFECTIVO AL VALOR ESTIMADO A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN.

VIGÉSIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "EL AYUNTAMIENTO".

ES FACULTAD DE "EL AYUNTAMIENTO" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ASESORAR EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESERVA DE DERECHOS.

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE NO CONSIDERAR LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYA SIDO PAGADA, COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES ESTA FACULTADA PARA RECLAMAR A "EL CONTRATISTA" POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO, PARA PRESENTAR POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACIÓN DE "EL CONTRATISTA" SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL AYUNTAMIENTO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027



ARQ. MARCO ANTONIO...
R.F.C. ZEDMS 29912357
CALLE MUÑOZ CAMARGO No. 22 INT 1
COL. CENTRO, TLAXCALA C.P. 90020
TEL. (01-246) 462 13 24

VIGÉSIMO TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL AYUNTAMIENTO” LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. ES RESPONSABILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIR LOS TRABAJOS Y LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

VIGÉSIMO CUARTA: NORMATIVIDAD.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS A LAS DISPOSICIONES QUE EXISTAN SOBRE LA MATERIA, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LES SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMO QUINTA: JURISDICCIÓN.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES VIGENTES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA EL 16 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
POR “EL AYUNTAMIENTO”
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027
LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. MARITZA NAJERA RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

S. Construcciones
SERVICIOS INTEGRADOS
“POR EL CONTRATISTA”
ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPAALTECA DÍAZ
R.F.C. ZEDM670910SF2
CALLE MUJERES ADMINISTRADOR ÚNICO
ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPAALTECA DÍAZ
TEL. (01-246) 462 13 24





MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ

ZEDM670910SF2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CALLE 7, 208, XICOHTENCATL, 90000, TLAXCALA, Tlaxcala, México
Tel. 2464668883

CLIENTE

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAX
MSL850301191
USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 90230
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
90230, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, México

Factura 2874

FOLIO FISCAL (UUID)
08E62F60-8676-4E3D-8B66-115E11A0A2DF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000714316833
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-06-18T17:57:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-06-18T17:37:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN
90000

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Shows 0.55% rate for RETENCION 5.51 AL MILLAR with an amount of \$906.00.



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

Main table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp, Importe. Contains detailed description of electrical services and their costs.



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 30/100 MXN

TIP COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

Summary table with columns: SUBTOTAL, TRASLADO IVA TASA 0.160000, RETENCION 5.51 AL MILLAR, TOTAL DE ESTIMACION, TOTAL. Values: \$164,428.71, \$26,308.59, \$906.00, \$190,737.30, \$189,831.30.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mkp8qA9svJjDk7Lbfg/oCRi0Sh163L30kLhoaltZj1uEGV2ygdACNZTSATZ1aZJpvJA+fShnqbHAObloNnGRFsnDqAuQ4MtS3CB4uPgmwpsg02Fy0+w47NpC8qCUEB2JmuVjOiw+4rEfcsOKJwXyNDE0yovTuda7HjgLjJQ1VsrV1Bavdq917U6rTfHWBJ6IM2asRa5TJUEZZW7SWWYokkOUjMH86qDcZED96QW0NqwisDyKeYIPV336jY7c

SELLO DIGITAL DEL SAT

3pRG3OtsXhXCtbY60r+jskMPyHoViuEcMkAKh4imkqyF/1nE13WKLc/5CNIYv1+ZUusHYTjraLP2dOZIKYIGDXOGEjJ6RCfrDhy0dckgJxif9mr3Ar5bhhdGsdSVUZytz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08E62F60-8676-4E3D-8B66-115E11AAA1EDF|2025-06-18T17:57:10|STA0903206B9|MKp8qA9svJjDk7Lbfg/oCRi0Sh163L30kLhoaltZj1uEGV2ygdACNZTSATZ1aZJpvJA+fShnqbHAObloNnGRFsnDqAuQ4MtS3CB4uPgmwpsg02Fy0+w47NpC8qCUEB2JmuVjOiw+4rEfcsOKJwXyNDE0yovTuda7HjgLjJQ1VsrV1Bavdq917U6rTfHWBJ6IM2asRa5TJUEZZW7SWWYokkOUjMH86qDcZED96QW0NqwisDyKeYIPV336jY7cRkX/CnkDpOcnhvHj3ZHxvDDARgHURR2c1B9NX4+IFRrTNBcAqqlG7Y1oRQTrV1Jry2XOCBYSciuXwVYFXSiXg==|00001000000711762511|

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com



CONTIGO ES POSIBLE
SANCTORUM
de Lázaro Cárdenas



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

0623

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISMUN 2025)**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE CONTRATISTAS - AYUNTAMIENTO

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO OPSLC-FAISMUN-2520-003

EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2025 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL AYUNTAMIENTO Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS
LOCALIDAD: SANCTORUM
NUMERO DE OBRA: OPSLC-FAISMUN-2520-003
INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
SUBCLASIFICACIÓN: DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE
MODALIDAD: REHABILITACIÓN
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
NOMBRE DE LA OBRA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"
UBICACIÓN: CALZADA GUADALUPE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

INVERSIÓN PROGRAMADA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS
\$ 517,926.74			\$ 517,926.74		

INVERSIÓN EJERCIDA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS
\$ 517,926.74			\$ 517,926.74		

META PROGRAMADA	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
TRANSFORMADOR	1.00

META REAL EJECUTADA	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
TRANSFORMADOR	1.00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027



CONTIGO ES POSIBLE SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

0624

FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS: SIN APORTACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TÉRMINO: 17 DE JUNIO DE 2025

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMADA PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 10:45 HRS DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

RECIBE

POR EL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
ARQ. IVONNE VÁSQUEZ GARRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS


SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027


ENTREGA
SERVICIOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCIÓN
ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
R.F. C. EPM670910SF2
ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
CONTRATISTA C.P. 90000
TEL. (01-246) 462 13 24


TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027





AYUNTAMIENTO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAX.
EXPEDIENTE TECNICO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
EXPEDIENTE TECNICO
2025



1.- INFORMACIÓN BÁSICA

EXPEDIENTE: **FINIQUITO** FECHA DE ELABORACION: **MAYO 2025**
CLAVE: **OPSLC-FAISMUN-2520-003** No DE OBRA: **48674**

A.- UBICACIÓN

LOCALIDAD: **SANCTORUM** CALLE: **CALZADA GUADALUPE**
ENTRE LAS CALLES: **CALZADA GUADALUPE Y CALLE SIN NOMBRE**

B.- OBRA A REALIZAR

NOMBRE DE LA OBRA: **SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"**
DESCRIPCION DE LA OBRA: **SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI", COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**
CANTIDAD: **1.00** UNIDAD MEDIDA: **PZA.**

C.- APERTURA PROGRAMATICA

INCIDENCIA DEL PROYECTO: **DIRECTA**
RUBRO DE INVERSIÓN: **INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO**
TIPO DE OBRA: **DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS EN ESCUELA: AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE**
MODALIDAD DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN**



D.- BENEFICIARIOS

N° BENEFICIARIOS DIRECTOS **3600** N° HAB. DE LA LOCALIDAD: **9,432**

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

E.- INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA OBRA : **\$517,926.74**

MUNICIPIO	\$ 517,926.74	BENEFICIARIOS	\$0.00
	100.00%		0.00%

FORMA DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS: **SIN APORTACION.**

F.- EJECUCIÓN

MODALIDAD: **CONTRATO**
PERIODO: **19/MAYO/2025 AL 17/JUNIO/2025**

DEPENDENCIA REGULATORIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IVAN ALEJANDRO ALEMAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.

2.- CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA

CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-003
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"
UBICACIÓN:	CALZADA GUADALUPE



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

3.- CROQUIS DE DETALLE

CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-003
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"
UBICACIÓN:	CALZADA GUADALUPE



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL

0631

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA	
CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-003
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"
UBICACIÓN:	CALZADA GUADALUPE

CLAVE:	CONCEPTO O PARTIDA	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
					\$9,186.60
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 3" INCLUYE, EXCAVACIÓN A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	91.50	\$100.40	\$9,186.60
ALBAÑILERIA					
					\$39,808.77
2	ELABORACIÓN DE REGISTRO DE 0.60X0.60X0.60 DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4" Y TAPA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	2.00	\$1,904.04	\$3,808.08
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2. PARA TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO PEDESTAL	PZA	1.00	\$1,180.38	\$1,180.38
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENCION RBMT3 MEDIA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EXCAVACION A MANO, FLETE DE TRASLADO Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	2.00	\$13,810.21	\$27,620.42
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE ELECTRICO MEDIDAS Y NORMAS SEGUN CFE. DE 2.00 MTS DE ALTO X 1.10 DE ANCHO INCLUYE: PUERTA DE ALUMINIO DE .90 X.90 MTS. MANO DE OBRA Y MATERIALES	PZA	1.00	\$7,199.89	\$7,199.89
ELECTRIFICACIÓN					
					\$70,586.14
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 3+1 (1/0-2) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	MTS.	98.20	\$176.33	\$17,315.61
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEBILLAS PARA FLEJE 5/8 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00	\$34.56	\$172.80
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE ACERO INOXIDABLE 5/8" INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	10.00	\$93.53	\$935.30
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO CAL. 4 -266 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$249.73	\$749.19
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LINEA VIVA CAL 2/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	3.00	\$262.39	\$787.17
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CABLE DESNUDO CAL. 4 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG.	5.00	\$353.37	\$1,766.85
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA CAT 102X2000 MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$1,492.01	\$1,492.01
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$121.65	\$243.30
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ARANDELA 1PC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10.00	\$40.89	\$408.90
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYO DE DISTRIBUCIÓN 12KB INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$1,292.43	\$3,877.29
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15KB DE POTENCIA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$8,901.81	\$26,705.43
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE FUSIBLE 14.4 k 6 AMP INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$4,761.04	\$14,283.12
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD 4 CORRUGADO NEGRO C/CAMPANA Y EMPAQUE TRAMO 6 MTS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$711.09	\$1,422.18
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CAL 1/0 DOBLE OJILLO 1/2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$142.33	\$426.99
SUBTOTAL					
I.V.A. 16%					
TOTAL					



SINDICATURA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA						
CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-003					
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS					
LOCALIDAD:	SANCTORUM					
NOMBRE DE LA OBRA:	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"					
UBICACIÓN:	CALZADA GUADALUPE					
CLAVE:	CONCEPTO O PARTIDA	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL QT-LL USO EXTERIOR 15KV CAL. 2-3/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$3,649.65	\$10,948.95	
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA DE MADERA 15KVA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$438.01	\$438.01	
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE 15KV CAL. 1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	96.00	\$180.12	\$17,291.52	
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MENSULA CS35 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00	\$142.15	\$568.60	
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	24.00	\$47.22	\$1,133.28	
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINCHOS TH300-4.8 86 NATURAL C/100 PZAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	50.00	\$1.26	\$63.00	
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO 340G INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$292.77	\$585.54	
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO OCC 15KV 200A 1/0 CHARDON INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$2,362.45	\$7,087.35	
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSERTO OCC 15KV 200A INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$1,989.09	\$5,967.27	
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRA 15KV CAL. 1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$883.98	\$2,651.94	
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TERMOCONTRACTIL LARGO 1.20 MTS DIAM 109-29.5 1000-2500 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$1,470.14	\$1,470.14	
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIPO PEDESTAL OPERACION RADIAL DELTA- ESTRELLA AL-AL MARCA TEIXA O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$183,363.11	\$183,363.11	
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA 2 BARRIL LARGO CAL. 3/0 TOR 1/2 3M INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$230.74	\$692.22	
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CAL. 1/0 DOBLE OJILLO 1/2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$211.76	\$211.76	
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 3/0 INDIANA CABLE THW 90° INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	24.00	\$287.71	\$6,905.04	
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 1/0 INDIANA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	8.00	\$218.10	\$1,744.80	
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. 2 CABLE DE COBRE DESNUDO 3MX KG INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	12.00	\$407.95	\$4,895.40	
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALVAN VARILLA PARA TIERRA 5/8 3MT INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	7.00	\$462.94	\$3,240.58	
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. 1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	5.00	\$439.59	\$2,197.95	
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. 10 (21 MTS) KG INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	2.00	\$407.95	\$815.90	
					\$252,272.36	
SUBTOTAL						
I.V.A. 16%						
TOTAL						


TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027


SINDICATURA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



0633

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-003
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI"
UBICACION:	CALZADA GUADALUPE

CLAVE:	CONCEPTO O PARTIDA	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT P. GRUESA E AMARILLA 51 MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$397.13	\$794.26
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALV. P. GRUESA E AMARILLA 51MM C/COPLA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$800.89	\$800.89
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA TROQUELADA DE FIERRO 51MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$25.13	\$50.26
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR FUNDIDO DE ZAMAC 51MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$43.07	\$86.14
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TRIFASICA 200AMP INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$3,066.86	\$3,066.86
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$402.41	\$804.82
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 2" 51MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	7.00	\$431.30	\$3,019.10
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALV. P. GRUESA E VERDE 13MM/COPLA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$233.52	\$233.52
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAL 8 INDANA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	2.00	\$53.36	\$106.72
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOTRACTIL DE 4" 3 VIAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	1.00	\$406.49	\$406.49
50	ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS CON ESTRUCTURAS, CUADRO DE CARGAS Y DESARROLLO DE CABLEADO ELECTRICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.00	\$15,077.30	\$15,077.30
51	TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE. INCLUYE: APROBACION DE PROYECTO, CONEXION DE LINEA VIVA A 13,200 KVA. ANUENCIA DE SINDICATO, ADQUISICION DE MEDIDOR TRIFASICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.00	\$50,188.34	\$50,188.34
					\$74,634.70

SUBTOTAL.	\$446,488.57
I.V.A. 16%	\$71,438.17
TOTAL.	\$517,926.74



SINDICATURA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX. 2024 - 2027

5.- RESUMEN DE CONCEPTOS	
CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-003
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"
UBICACIÓN:	CALZADA GUADALUPE
CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE
PRELIMINARES	\$9,186.60
ALBAÑILERIA	\$39,808.77
ELECTRIFICACIÓN	\$397,493.20
	SUBTOTAL
	\$446,488.57
	I.V.A. 16%
	\$71,438.17
	TOTAL.
	\$517,926.74


SINDICATURA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027


TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

6.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CLAVE: OPSLC-FAISMUN-2520-003
 MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
 LOCALIDAD: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
 NOMBRE DE LA OBRA: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI"
 UBICACIÓN: CALZADA GUADALUPE

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PONDERACION	MAYO	JUNIO	INICIO	TERMINO
PRELIMINARES	20.00%			19-may-25	31-may-25
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR	65.00%			02-jun-25	10-jun-25
LIMPIEZA GENERAL	15.00%			11-jun-25	17-jun-25
TOTAL	100.00%				



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.
 2024 - 2027

0633